



Provincia di Padova
VIABILITA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 2278/2015

Determina n. 1875 del 24/11/2015

Oggetto: LAVORI DI 'ADEGUAMENTO DI VIA RUSTEGHELLO IN VARIANTE ALLA S.P. 4 IN LOCALITA' CRISTO DI ARZERELLO DI PIOVE DI SACCO, CON ESTENSIONE FINO A VIA TALIERCIO IN COMUNE DI BRUGINE'. APPROVAZIONE ELABORATI AMMINISTRATIVI E DETERMINA A CONTRARRE. CUP G57H10001620003.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA'

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Provinciale del 21.12.2012 n. 299 di reg., è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "*Adeguamento di via Rusteghello in variante alla S.P. 4 in località Cristo di Arzerello di Piove di Sacco, con estensione fino a via Taliercio in Comune di Brugine*", dell'importo complessivo di € 3.000.000,00=;
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 30.09.2015 n. 18 di reg., è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015 e relativi allegati tra cui il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2015/2017 e l'Elenco annuale di cui all'art. 128 del D.Lgs. 163/2006 contenente l'intervento di cui trattasi;

DATO atto che, fermi restando gli altri elaborati progettuali approvati con la Deliberazione sopra citata:

- a seguito del completamento delle procedure di esproprio sono stati accertati gli importi effettivi delle acquisizioni delle aree, per un ammontare di circa € 300.000,00=, anziché di € 800.000,00= come inizialmente previsto, e che pertanto necessita un adeguamento del Quadro Economico di progetto, con conseguente riduzione dell'importo complessivo dell'opera a € 2.500.000,00=;
- risulta necessario revisionare lo "Schema di contratto", per effetto delle variazioni normative intervenute in materia di LL.PP. dalla data di approvazione del progetto esecutivo ed in considerazione del recepimento del Protocollo di Legalità da parte dell'Ente;
- a seguito dell'aggiornamento dei prezzi della manodopera e della ridefinizione dei lavori in economia, è necessario adeguare gli importi a base di gara e quindi l'Elenco Prezzi Unitario,

il Computo Metrico Estimativo, il Quadro d'incidenza della Manodopera, la Lista delle Categorie, lo Schema di Contratto e il Quadro Economico;

ACCERTATO che:

- le lavorazioni previste nel progetto esecutivo risultano specificate come segue, ai sensi del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207:

Lavori	Importo	Cat. SOA	
Opere stradali e predisposizioni sottoservizi	847.453,29	OG 3	Prevalente
Opere edili	107.713,72	OG 1	Subappaltabile
Acquedotto	9.404,16	OG 6	Subappaltabile
Acque bianche	220.833,18	OG 8	Scorporabile qualificazione obbligatoria
Illuminazione pubblica	110.710,00	OG 10	Subappaltabile
Segnaletica non luminosa	36.843,75	OS 10	Subappaltabile
Barriere di sicurezza	39.041,90	OS 12-A	Subappaltabile
Tot. Lavori (esclusi oneri sicurezza)	1.372.000,00		
di cui: lavori ribassabili	1.291.989,16		
lavori non ribassabili	80.010,84		
Oneri per la sicurezza (non ribassabili)	28.000,00		
Importo complessivo (lavori + oneri sicurezza)	1.400.000,00		

- è stata acquisita la dichiarazione di appaltabilità dell'opera ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D.P.R. 207/2010 rilasciata dal Direttore dei Lavori, Arch. Nicola Gennaro, con nota prot. Prov. 147078/15 del 16/11/2015;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e in particolare l'art. 82, comma 3, con il quale viene stabilito che per i contratti da stipulare "a corpo e misura", il prezzo più basso è determinato mediante offerta a prezzi unitari;
- l'art. 253, comma 20-bis, del D.Lgs. 163/06 secondo il quale le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui agli articoli 122, comma 9, in materia di esclusione automatica delle offerte anomale, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 28 del citato decreto;
- il D.P.R. 207/2010;
- l'art. 192 del D.Lgs. 267/00 e l'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 163/06 che prevedono la determinazione a contrarre;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale in data 14.03.2013 n. 8 reg. e integrato con D.C.P. del 24.10.2013 n. 49 reg.;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 di reg. del 30.09.2015 di approvazione del bilancio di previsione anno 2015;

- gli artt. 107, 153 e 183 del D.Lgs. 267/00 che stabiliscono le competenze gestionali dei dirigenti;

D E T E R M I N A

1. di approvare gli elaborati: Schema di contratto, Elenco Prezzi Unitario, Computo Metrico Estimativo, Quadro d'incidenza della Manodopera, Lista delle Categorie, Capitolato Speciale d'Appalto, Elenco Elaborati e Quadro Economico, datati novembre 2015, in sostituzione dei corrispondenti elaborati del progetto esecutivo precedentemente approvato;
2. di avviare, per le motivazioni citate in premessa, il procedimento per la stipula del contratto di appalto relativo all'esecuzione dei lavori di *"Adeguamento di via Rusteghello in variante alla S.P. 4 in località Cristo di Arzerello di Piove di Sacco, con estensione fino a via Taliercio in Comune di Brugine"* del complessivo importo di € 2.500.000,00= per i seguenti importi a base d'appalto: € 1.400.000,00= di cui € 1.372.000,00= per lavori (di cui € 1.291.989,16= per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 80.010,84= per lavorazioni in economia non soggette a ribasso d'asta) ed € 28.000,00= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
3. di stabilire ex artt. 192 D.Lgs. 267/00 e 11 D.Lgs. 163/06 quanto segue:
 - **fine del contratto:** realizzazione di nuova infrastruttura viaria provinciale;
 - **oggetto del contratto:** lavori di adeguamento di via Rusteghello per realizzazione di viabilità di variante al tratto della SP4 presso Cristo di Arzerello;
 - **forma del contratto:** pubblico - amministrativa;
 - **clausole ritenute essenziali** sono: la durata del contratto: 330 giorni, il corrispettivo: stati di avanzamento ogni € 250.000,00=;
 - **scelta del contraente:** procedura aperta, ex art. 55 del D.Lgs. 163/06;
4. di far luogo, altresì, all'aggiudicazione dei predetti lavori mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. 163/2006;
5. di stabilire che il contratto va stipulato "a corpo e misura", ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006;
6. di stabilire che i lavori verranno aggiudicati, ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.lgs. n. 163/2006 con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta prezzi unitari avvalendosi della facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 253, comma 20-bis, e 122, comma 9, del D.Lgs. 163/2006;
7. di stabilire che, ai fini della partecipazione ed ammissione alla gara, le ditte devono risultare qualificate SOA per la categoria OG3 (prevalente) nella necessaria classifica di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
8. di stabilire che ai sensi dell'art. 133, comma 2 del D.Lgs. n. 163/06, non è ammesso procedere alla revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 C.C.;
9. di prevedere nel bando di gara la facoltà di cui all'art. 140, del predetto Codice Unico;
10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 26 bis della L. n. 98/2013, l'affidamento del presente appalto non consente la suddivisione in lotti funzionali, in quanto trattasi di intervento unitario;

11. di prevedere altresì la possibilità, divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza al fine di rispettare la tempistica imposta dalla Regione Veneto;
12. di stabilire che nel bando di gara venga data pubblicizzazione dell'applicazione, al presente appalto, del Protocollo di Legalità che prevede, in particolare, che la Stazione Appaltante non autorizzerà subappalti a favore di alcuna delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie;
13. di richiamare nel bando di gara quanto previsto dall'art. 26 ter della legge 98/2013, come modificato dall'art. 8 commi 3 e 3-bis della legge 11/2015, ovvero che è prevista la corresponsione da parte della Provincia in favore dell'Appaltatore di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale fino al 31.12.2015. Si applicano gli artt. 124 commi 1 e 2 e 140 commi 2 e 3 del D.P.R. 207/10;
14. di dare atto che la spesa complessiva di € 2.500.000,00= trova copertura all'intervento/capitolo 2060101-2/57, Bilancio di previsione 2015, gestione competenza.

Sottoscritto dal Dirigente
RENALDIN VALERIA
con firma digitale



Provincia di Padova

SETTORE RISORSE UMANE E FINANZIARIE – PATRIMONIO –
COORDINAMENTO PROGETTI COMUNITARI – GARE E CONTRATTI

VISTO CONTABILE

Determina N. 1875 del 24/11/2015

VIABILITA

Proposta n° 2278/2015

Oggetto: LAVORI DI 'ADEGUAMENTO DI VIA RUSTEGHELLO IN VARIANTE ALLA S.P. 4 IN LOCALITA' CRISTO DI ARZERELLO DI PIOVE DI SACCO, CON ESTENSIONE FINO A VIA TALIERCIO IN COMUNE DI BRUGINE. APPROVAZIONE ELABORATI AMMINISTRATIVI E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. (CUP G57H10001620003)..

Ai sensi dell' art. 183, c.7 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Impegno n. 1709/2015 del 24/11/2015 - RIS. 4412 (791.084,87). LAVORI ADEGUAMENTO VIA RUSTEGHELLO VARIANTE SP 4 LOCALITA' CRISTO DI ARZERELLO. E. 2500000
Beneficiario: GARE D'APPALTO O CONTRATTI Rif. Peg 2060101-2/57

Padova li, 24/11/2015

Sottoscritto dal Dirigente
(RENALDIN VALERIA)

con firma digitale