



Provincia di Padova
VIABILITA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 488/2016

Determina n. 428 del 22/03/2016

Oggetto: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO DELLE STRADE PROVINCIALI DEL 1' REPARTO (CUP G24E15001630003), DEL 2' REPARTO (CUP G24E15001640003) E DEL 3' REPARTO (CUP G24E15001650003) BILANCIO 2015. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA'

PREMESSO che:

- la rete stradale provinciale è suddivisa, ai fini organizzativi, in tre Reparti Manutenzioni Stradali;
- con Decreto del Presidente n. 154 di reg. dell'11.12.2015 sono stati approvati i progetti di unico livello esecutivo denominati "*Lavori di ristrutturazione e risanamento delle strade provinciali del 1° rep. - Bilancio 2015*", "*Lavori di ristrutturazione e risanamento delle strade provinciali del 2° rep. - Bilancio 2015*", "*Lavori di ristrutturazione e risanamento delle strade provinciali del 3° rep. - Bilancio 2015*", datati 30 novembre 2015, redatti e sottoscritti dal Funzionario Tecnico Geom. Egidio Sette, Responsabile del Servizio Manutenzioni Strade Provinciali, in qualità di progettista e comprensivi dei Piani di sicurezza e di coordinamento relativi ai citati lavori, redatti e sottoscritti dall'Ing. Renato Stievanin, Responsabile del Servizio Progettazione Strade della Provincia, ciascuno dell'importo complessivo di € 1.200.000,00.=, di cui € 915.000,00.= per lavori, € 27.450,00.= per oneri della sicurezza ed € 257.550,00.= per somme a disposizione dell'amministrazione;

RICHIAMATE le determinazioni dirigenziali nn. 2054, 2055 e 2056 di reg. in data 14.12.2015 con la quali sono stati affidati lavori di posa segnaletica verticale lungo le strade provinciali del 1°, 2° e 3° Reparto, necessari al miglioramento della sicurezza della transitabilità stradale e propedeutici all'esecuzione dei suddetti interventi di ristrutturazione, impegnando la relativa spesa a valere sulle somme a disposizione dei progetti;

RITENUTO di avviare le procedure per la selezione dell'operatore economico a cui affidare l'esecuzione dei lavori in parola;

RICHIAMATI:

- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva n. 2004/17/CE e 2004/18/CE", e successive modificazioni (di seguito anche D.Lgs. 163/2006) e, in particolare, il titolo II della parte II, relativo ai contratti sotto soglia nei settori ordinari;
- l'art. 11 del D.Lgs. 163/2006, secondo cui prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare, indicante il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, che stabilisce che per i lavori di importo complessivo inferiore ad € 1.000.000,00.= le stazioni appaltanti possono essere affidati secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6, del medesimo decreto nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

ACCERTATO che le lavorazioni previste nei tre progetti dei lavori di ristrutturazione e risanamento delle strade provinciali del 1°, 2° e 3° Reparto – Bilancio 2015 risultano specificate come segue, ai sensi del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207:

Lavori 1° reparto	Importo	% su totale	Categoria DPR 207/2010	Prevalente Subappaltabile Subapp/Scorp.le
Fornitura e posa di conglomerato bituminoso, fresature e rialzo banchine	637.373,87	69,66	OG3	Prevalente
Esecuzione segnaletica stradale orizzontale, verticale e complementare	261.640,33	28,59	OS10	Subappaltabile o scorporabile
Posa barriere di sicurezza	15.985,80	1,75	OS12-A	Subappaltabile o scorporabile
A) Importo dei lavori	915.000,00			
B) Oneri per la sicurezza	27.450,00			
A)+B) Totale appalto	942.450,00			

Lavori 2° reparto	Importo	% su totale	Categoria DPR 207/2010	Prevalente Subappaltabile Subapp/Scorp.le
Fornitura e posa di conglomerato bituminoso, fresature e rialzo banchine	628.344,10	68,67	OG3	Prevalente
Esecuzione segnaletica stradale orizzontale, verticale e complementare	272.530,40	29,79	OS10	Subappaltabile o scorporabile
Posa barriere di sicurezza	14.125,50	1,54	OS12-A	Subappaltabile o scorporabile
A) Importo dei lavori	915.000,00			

B) Oneri per la sicurezza	27.450,00
A)+B) Totale appalto	942.450,00

Lavori 3° reparto	Importo	% su totale	Categoria DPR 207/2010	Prevalente Subappaltabile Subapp/Scorp.le
Fornitura e posa di conglomerato bituminoso, fresature e rialzo banchine	623.416,70	68,14	OG3	Prevalente
Esecuzione segnaletica stradale orizzontale, verticale e complementare	277.457,80	30,32	OS10	Subappaltabile o scorporabile
Posa barriere di sicurezza	14.125,50	1,54	OS12-A	Subappaltabile o scorporabile
A) Importo dei lavori	915.000,00			
B) Oneri per la sicurezza	27.450,00			
A)+B) Totale appalto	942.450,00			

PRECISATO che il Direttore dei Lavori, geom. Egidio Sette, ha compilato l'attestazione prevista dall'art. 106, comma 1, del D.P.R. 207/10 e ss.mm.ii., depositata agli atti della Stazione Appaltante per tutti i progetti in parola;

STABILITO:

- di ricorrere, pertanto, alla procedura negoziata per la scelta dei contraenti, ammessa dal predetto art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., in quanto l'importo dei lavori di ciascun progetto rientra nei limiti imposti dalla normativa, dando atto che verranno espletate tre distinte procedure negoziate;
- che il ricorso a tali procedure consente di perseguire l'efficacia e l'economicità complessiva dell'azione amministrativa e risponde all'esigenza di appaltare quanto prima gli interventi;
- che per ciascuna procedura negoziata verranno invitati gli operatori economici qualificati, così come previsto dall'art. 40 del D.Lgs. n. 163/2006, che la stazione appaltante ha individuato sulla base delle informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione tecnico-organizzativa desunte dai sistemi informatici, nella fattispecie la banca dati dell'A.N.A.C. (già A.V.C.P.) – Casellario delle imprese ed inseriti in tre distinti elenchi per ciascuno dei progetti;

DATO ATTO inoltre che:

- gli elenchi degli operatori economici da invitare, in atti, non verranno pubblicati sino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006;
- ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. il contratto sarà "a misura";
- l'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio di cui all'art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., ossia il prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con il meccanismo dell'esclusione automatica di cui all'articolo 122, comma 9, del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii., ricorrendone i presupposti di legge;
- ai sensi dell'art. 26 bis della Legge n. 98/2013 non è economicamente conveniente suddividere tali lavori in lotti funzionali in quanto trattasi di interventi unitari;
- si procederà ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, con la pubblicazione della

determina a contrarre;

RITENUTO pertanto di avviare le tre procedure negoziate per individuare l'operatore economico a cui affidare l'esecuzione dei lavori in parola, dando atto che i CIG sono i seguenti:

- “Lavori di ristrutturazione e risanamento delle strade provinciali del 1° Reparto - Bilancio 2015” : CIG:6628947C1B.
- “Lavori di ristrutturazione e risanamento delle strade provinciali del 2° Reparto – Bilancio 2015” : CIG 662904904B.
- “Lavori di ristrutturazione e risanamento delle strade provinciali del 3° Reparto – Bilancio 2015” : CIG 6629066E4E.

RICHIAMATI, altresì:

- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006;
- l'art. 2 del Regolamento n. 33 denominato “Il Sistema di Direzione”, approvato con D.G.P. n. 467 di reg. del 1998 e da ultimo modificato con D.P. n. 38 del 18.03.2015 che dispone, tra l'altro, in merito all'adozione delle determinazioni nelle more di approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 2 Decreto Ministero dell'Interno 28 ottobre 2015, che differisce il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2016 da parte delle province dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e autorizza l'esercizio provvisorio del Bilancio 2016 ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL nonché il Decreto Ministero dell'Interno 1 Marzo 2016 che differisce ulteriormente per le Province il suddetto termine al 31 Luglio 2016 ;
- l'art. 163 del D.Lgs. 267/200 “T.U.E.L.” che dispone, tra l'altro, in merito all'esercizio provvisorio/gestione provvisoria nelle more di approvazione del bilancio di previsione;
- gli artt. 107, 153 e 183 del D.Lgs. n. 18.08.2000 n. 267 che stabiliscono le competenze gestionali dei dirigenti;

D E T E R M I N A

per quanto descritto nelle premesse,

- 1) di avviare i tre procedimenti per la stipula dei tre contratti di appalto relativi all'esecuzione rispettivamente dei “Lavori di ristrutturazione e risanamento delle strade provinciali del 1° Reparto – Bilancio 2015” (CUP G24E15001630003 - CIG 6628947C1B), “Lavori di ristrutturazione e risanamento delle strade provinciali del 2° Reparto – Bilancio 2015 (CUP G24E15001640003 - CIG 662904904B) e “Lavori di ristrutturazione e risanamento delle strade provinciali del 3° Reparto – Bilancio 2015” (CUP G24E15001650003 - CIG 6629066E4E) per i seguenti importi a base d'appalto:

QUADRO ECONOMICO	Bilancio 2015 1° REPARTO	Bilancio 2015 2° REPARTO	Bilancio 2015 3° REPARTO
A) LAVORI A MISURA			
a1) Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	915.000,00	915.000,00	915.000,00
a2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	27.450,00	27.450,00	27.450,00

Importo totale appalto	942.450,00	942.450,00	942.450,00
------------------------	------------	------------	------------

2) di stabilire, ex artt. 192 D.Lgs. n. 267/2000 e 11 D.Lgs. n. 163/06, per tutte e tre le procedure quanto segue:

- **fine del contratto:** mantenimento in efficienza della rete stradale;
- **oggetto del contratto:** esecuzione di lavori – ristrutturazione e risanamento di alcuni tratti di strade provinciali;
- **termini ultimazione lavori:** 180 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- **forma del contratto:** forma pubblica amministrativa;
- **clausole ritenute essenziali sono:** *il corrispettivo per stati d'avanzamento:* al raggiungimento di un importo non inferiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) ;
- **sceita del contraente:** procedura negoziata ai sensi art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006;

3) di far luogo all'aggiudicazione dei predetti lavori, per mezzo di tre distinte procedure negoziate ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006;

4) di stabilire che i lavori verranno aggiudicati, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 163/2006, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'Elenco Prezzi posto a base di gara e con l'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 122, comma 9, del citato decreto, che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata secondo quanto stabilito dall'art. 86 del medesimo decreto;

5) di prevedere nelle lettere di invito che i lavori affidati ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D.Lgs. 163 e ss.mm.ii, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto nel limite del 20% (venti per cento) dell'importo della medesima categoria;

6) di stabilire che nelle lettere d'invito venga data pubblicizzazione dell'applicazione, al presente appalto, del Protocollo di Legalità che prevede, in particolare, che la stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore di alcuna delle imprese partecipanti alla procedura di gara e non risultate aggiudicatarie;

7) di approvare gli elenchi degli operatori economici, in atti, contenenti le anagrafiche di imprese che, impregiudicato l'esito delle verifiche normativamente previste per l'affidamento dell'appalto, risultano in possesso di attestazione SOA da cui risulta la qualificazione per la categoria prevalente OG3, nelle necessaria classifica, di cui al D.P.R. n. 207/2010, come risulta dal Casellario delle Imprese tenuto dall'A.N.A.C. (già A.V.C.P.);

8) di non rendere pubblici tali elenchi sino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006;

9) di stabilire che i tre contratti vanno stipulati **“a misura”**, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

10) di stabilire che ai sensi dell'art. 133, comma 2, del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, non è ammesso procedere alla revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile;

11) di prevedere nelle lettere di invito la facoltà di cui all'art. 140, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006;

12) di prevedere altresì la possibilità, divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza al fine di intervenire quanto prima per ripristinare la sede stradale;

13) di pubblicizzare nelle lettere d'invito che, ai sensi dell'art. 26 ter della legge n. 98/2013, così

come successivamente modificato dall'art. 8 commi 3 e 3 bis del D.L. n. 192 del 2014 convertito nella legge 11/2015, quest'ultimo modificato dall'art. 7 del D.L. 210/2015 convertito nella legge n. 21/2016, è prevista la corresponsione da parte della Provincia in favore dell'Appaltatore di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale. Si applicano gli [articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207](#);

14) di dare atto che:

- i lavori presentano, per tutti e tre i Reparti, il seguente cronoprogramma: inizio lavori II trimestre 2016 – fine lavori IV trimestre 2016;
- la spesa complessiva di € 3.600.000,00.= è stata finanziata nell'esercizio 2015 all'ex capitolo 2060101-1/27 corrispondente alla missione 10 programma 5, capitolo 100520201199 SSPP MANUTENZIONI STRAORDINARIE SSPP (1-2-3 REPARTO), del Bilancio 2016, esercizio provvisorio, e rinviata a fondo pluriennale vincolato per l'importo di € 3.592.769,06.= come da cronoprogramma riportato al punto precedente;
- tale somma verrà reiscritta a Bilancio 2016 mediante il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi del punto 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011;
- di attestare, ai sensi del principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 – allegato 4/2, che l'esigibilità della suddetta spesa è prevista per l'intero importo nell'anno 2016.

Sottoscritto dal Dirigente
RENALDIN VALERIA
con firma digitale



Provincia di Padova

SETTORE RISORSE UMANE E FINANZIARIE – PATRIMONIO

VISTO CONTABILE

Determina N. 428 del 22/03/2016

VIABILITA

Proposta n° 488/2016

Oggetto: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO DELLE STRADE PROVINCIALI DEL 1' REPARTO (CUP G24E15001630003), DEL 2' REPARTO (CUP G24E15001640003) E DEL 3' REPARTO (CUP G24E15001650003) BILANCIO 2015. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. .

Ai sensi dell' art. 183, c.7 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Padova li, 22/03/2016

Sottoscritto dal Dirigente
(RENALDIN VALERIA)
con firma digitale